

**Dotyczy przetargu nieograniczonego nr IGOŚR.271.5.2018.MŚ dla zadani pn.:  
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina  
Dobra”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Zamawiającemu zostały zadane następujące pytania:

1. Zamawiający określił termin wykonania I etapu – dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 31.07.2018r. Termin ten z punktu widzenia przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień nie jest możliwy do osiągnięcia. Prosimy o przesunięcie tego terminu do dnia 30.10.2018r.


**Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania I etapu inwestycji – dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.**

2. Zamawiający w SIWZ określił kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny brutto podanej w ofercie a we wzorze umowy 5%. Prosimy o pozostawienie w/w kwoty w wysokości 4%.

**Ad. 2. Zamawiający określa kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. Tym samym zamieszcza na stronie internetowej poprawioną SIWZ.**

3. Teren posadowienia oczyszczalni ścieków znajduje się na terenie zalewowym rzeki Warty o wysokim poziomie wód gruntowych. Z uwagi na brak na etapie przetargu dokumentacji geotechnicznej prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o możliwości przedłużenia terminu umowy i zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wystąpieniem wysokiego poziomu wód gruntowych i koniecznością prowadzenia robot odwodnieniowych.

**Ad. 3. Z uwagi na rodzaj zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj”, koszty robót odwodnieniowych należy uwzględnić w cenie ofertowej. Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu wykonania zadania ze względu na założenia programowe opisane w umowie o dofinansowanie zadania.**

  
URZĄD GMINY DOBRA  
Andrzej Piatkowski