ZAEACZNIK NR 18

PROJEKT Umowa nr IG.272........... 2011

dot. Przebudowa drogi w Ugorach

zawartaw dniu .......... 2011 roku pomigdzy:

Gming Dobra

z siedziba przy Placu Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobr a,

reprezentowanym przez :

- Pana Andrzeja Piagtkowskiego - Burmistrza Dobrej, przy kontrasygnacie
- Pani Beaty Kmie¢ — Skarbnika Dobrej

zwanym w dalszgj czegsci umowy " Zamawiaj acym”

afirma:

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszgj czgsci umowy " Wykonawca'

w ramach realizacji zamoOwienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. nr 113 poz.759 ze zmianami) w rezultacie dokonania przez Zamawigjacego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie art. 39 i art. 40 ust.1 w/w ustawy, tj. przetargu nieograniczonego nr
1GS.271.1.2011.

zostala zawar ta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiaj acy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Przebudowa drogi w Ugorach

1. Szczeg6towy zakres rzeczowy objety Umowa okreslaja:
- zatwierdzona specyfikacja istotnych war unkéw zaméwienia z dnia 11.07.2011 roku,
- ofertawykonawcy z dnia27.07.2011 roku

2. Wykonawca zobowiazuje sSi¢ zrealizowaé¢ przedmiot zamoOwienia zgodnie z warunkami
wynikajacymi z obowiazujacych przepisbw technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami
wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelng wiedzy
techniczng i ustalonymi zwyczajami oraz projektem budowlanym.

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania catego zakresu robét w nie przekraczajacym terminie:

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ nadzien 15.10.2011 roku

§3
. Wykonawca ma prawo zadania pr zedtuzenia umownego ter minu w pr zypadku:

[EnY

a) dziataniatzw. "sity wyzszg",
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b) z przyczyn zaleznych od Zamawigjacego,

<)

okalicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec.

Wykonawca swoje zadanie przedtuzenia umownego terminu wykonania zamoéwienia pr zedklada
Zamawiaj acemu pisemnie podajac nowy ter min zak onczenia zaméwienia wraz z uzasadnieniem

faktycznym.
§4
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy tylko za uprzednia

zgoda Zamawiajacego wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci tylko i wylacznie
podwykonawcy wskazanym w ztozone ofercie i w zakresie przewidzianym w ztozongj ofercie
przez Wykonawce.

Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawigjacego i Wykonawcy wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zawierajacy umowe z podwykonawca ponos catkowita odpowiedzialnosé za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

85
I nspektor nadzoru

Zamawiaj acy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

Lp. Imig i nazwisko Uprawnienia budowlane wykonawcze

branza drogowa

zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje wszystkie obowigzki okreslone w art.25 ustawy -
prawo budowlane, a w szczegdlnosci :

a)

b)

c)

f)

reprezentuje Zamawiaj acego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jg realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczngj;

sprawdza jakos¢ wykonywanych robdt, wbudowanych wyrob6w budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobiega zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie;

sprawdza i odbiera roboty budowlane uleggjace zakryciu lub zanikgjace, uczestniczy w
prébach i odbiorach technicznych instalacji urzadzen technicznych oraz przygotowuje i bierze
udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych wchodzacych w skitad
wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do uzytkowania;

potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usuniecia wad, a takze, kontroluje rozliczenie
budowy;

zawiadamia Zamawiagjacego o koniecznosci wykonania dodatkowych nieprzewidzianych
ninigjsza umowa robot celem prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

udziela odpowiedzi w terminie 3 dni na kazdy wpis do dziennika budowy;
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3. Inspektor nadzoru inwestor skiego ma prawo :

a)

b)

<)

wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia potwier dzone wpisem do
dziennika budowy dotyczace :

usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen;

wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych;

dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych

zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalna niezgodnosé z projektem lub pozwol eniem na budowe;

zada¢ zmiany kierownika budowy.

86
Kierownik Budowy

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Lp. I'mie i nazwisko Uprawnienia budowlane wykonawcze

branza drogowa

2. Do podstawowych obowigzkow kierownika budowy nalezy :

a)

b)
<)

f)

9)
h)

protokolar ne przg ecie od Zamawiaj acego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska
przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentagji budowy;

natychmiastowe dokonywanie wpisow do dziennika budowy;

zapewnienie geodezyj nego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

wstr zymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwitoczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego;

zawiadomienie Zamawiajacego w terminie jednego dnia o wpisie do dziennika budowy
dotyczacym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z
projektem;

natychmiastowa r ealizacj a zalecen wpisanych pr zez | nspektor a nadzoru inwestorskiego do
dziennika budowy;

zgtaszanie — pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy — I nwestorowi
do sprawdzenia lub odbioru wykonanych rob6t podlegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych przez | nspektora nadzoru
inwestorskiego prob i sprawdzen w instalacji, urzadzen technicznych, przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
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j) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbior u odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, atakze
przekazanie Zamawiajacemu oswiadczenia o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

k) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

87
Uzyte materialy

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ na migjsce robét materiaty niezbedne do ich wykonania
wiasnym transportem, na wiasny koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot ninigjszeg umowy z materialdw nowych,
wilasnych.

Materiaty o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku prawo budowlane oraz wymogom projektu.

Na kazde zadanie Zamawiaj acego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w
stosunku do wykazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobate techniczna.

Wykonawca zapewni $rodki niezbedne do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt i
uzytych przez niego na terenie budowy materiatow

88
Teren budowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢
warunki bezpieczenstwa.

W czasierealizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne materiaty,
odpady oraz urzadzenia prowizoryczne.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawigjacemu w terminie ustalonym jako termin odbioru robét.

Wykonawca powiadomi mieszkancéw sasiednich posesji o przystapieniu do robét zwiazanych z
budowa na minimum 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w przypadku gdy utrudniony
bytby dojazd do ich posesiji.

89

Zamawiaj acy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

810
Terminy i warunki platnosci

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odbioru przedmiotu zaméwienia oraz zaptaty zryczaltowanej ceny

w kwocie
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Wartos$¢ kosztorysu Wartos$¢ kosztorysu
: ofertowego Podatek VAT ofertowego
Lp.| Rodza kosztorysu ofertowego eito [23% w 2] br utto
[w zt netto] [w zt brutto]
Wedtug kosztorysu of ertowego:
1. O LR SRS
Przebudowa drogi w Zi netto zt zt brutto
Ugorach
Razem wWarto$€ robOT: | .....ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiins | cervisieniieereeies | verveeseeseessssneeenseeeesssnnn
Zt netto z zt brutto
SIOWNIE FAZEM DIULLO: ...t et see e e e ens

Wykonawca uwzglednil w cenie ofertows :

uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych  prawidtowosé
wykonanych robdt;

zorganizowanie we wiasnym zakresie placu budowy (prad, woda i inne media, drogi
dojazdowe) oraz ponoszenie kosztow z tego tytutu;

doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do placu budowy tj.
usunigcie gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa szkod wyniktych
w wyniku realizowanych rob6t (wyptata ewentualnych odszkodowan);

zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;

nalezyte zabezpieczenie terenu budowy i drog dojazdowych;

koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robdt;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczey;

koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego i opracowaniem projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt;

koszt sktadowania gruzu i $mieci na miejskim wysypisku smieci;

naprawa ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiatow
budowlanych;

ewentualne koszty zwigzane z wytaczeniami pradu i innych mediow;

koszty wykonania badan laboratoryjnych tj. stopnia zageszczenia podbudowy, réwnosé
nawierzchni; badania zgodnosci masy ze STWiOR

koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej — 3 egz.

Rozliczenie czesciowe za przedmiot umowy nastapi po wczeshigszym uzgodnieniu terminu
ptatnosci z Inwestorem, a ptatnos¢ koncowa (20% wartosci inwestycji) faktura VAT po zakonczeniu
robét i ich odbiorze na podstawie protokotu odbioru koncowego za faktyczne wykonane roboty
budowlane. Podstawa do wystawienia faktury VAT koncowe bedzie sporzadzony przez strony
protokét odbioru koncowego za przedmiot robdt oraz kosztorys powykonawczy faktycznie
wykonanych robét, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy i przedstawiciela
inwestor a.
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No

10.

11.

Zamawiaj acy optacat bedzie fakture VAT koncowa w terminie 30 dni od daty jg wystawienia na
podany ponize rachunek bankowy Wykonawcy:

Zadzien zaptaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku w banku Zamawiaj acego.

W razie zwioki z zaptata ceny Zamawiaj acy zobowiazany jest zaptaci¢ ustawowe odsetki.

Za roboty wykonane jako niezbedne, cho¢ nie objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja
wykonania- wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego,
dokumentacja przetargowa oraz migjscem wykonania zamoOwienia. ZamOwienie przyjmuje do
realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji techniczngj, zgodnie
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podana w ofercie.

Jezeli w toku realizacji rob6t wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych nie objetych
dokumentacja projektowa i specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, ktérych zakres nie
przekroczy 50% kwoty uprzedniego zamowienia, to Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ te
roboty na dodatkowe zamowienie Zamawiajacego, udzielone z wolngj reki zgodnie z art.67 ust. 1
pkt. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw parametrow.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe ustalana zostanie kosztorysem robot
dodatkowych, przyjmujac do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w ofercie.

Wymaga si¢ aby zakres i wartos¢ rob6t dodatkowych zostata okreslona ,, protokotem koniecznosci”
zatwierdzonym przez Zamawiagjacego i inspektora nadzoru, ktory bedzie stanowit podstawg do
udzielania dodatkowego zamdwienia.

811
Gwar ancja wykonania roboét

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostaj e r ozszer zona popr zez udzielenie pisemnej gwar ancji w ramach ktorej, Wykonawca
zobowiazuje sig¢ do usuniecia wad stwierdzonych w tym okresie w ter minie 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Zamawiajacego o ujawniongl wadzie, wzglednie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, jezeli usunigcie wady w takim terminie ze wzgledéw technologicznych bedzie
niemozliwe

Wykonawca udziela gwarancji na wykonana przez siebie robotg na okres 36 miesiecy liczac od dnia
jei odbioru przez Zamawigjacego.

812
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% zaoferowanej ceny,
obgmujacg calos¢ zamdwienia, jako gwarancje zgodnego z umowa jg wykonania, w formie

Strony postanawiaj g:
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zostanie zwrocone lub zwol nione Wykonawcy w
ciagu 30 dni
po ich ostatecznym odbiorze;

stownie; -----------------mm-m----
whiesionego zabezpieczenia gwarantujacego
zgodne z umowa wykonanie robét

30% ----mmmeemmee zostanie zwrocone lub zwol nione Wykonawcy w
stowni€; -----======mmmmmmmmm e ciagu 15 dni po uplywie okresu rekoj mi.
wni esionego zabezpieczenia gwarantujacego Okres rekojmi przedtuza si¢ na okres trwania
zgodne z umowa wykonanie robét gwarancji tj. 36 m- cy.
8§13

Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢

Zamawiaj gcemu nastgpujace kary umowne:

a) 30% wartosci zamOwienia pozostajacego do wykonania, gdy Zamawiaj acy odstapi od umowy z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,

b) 0,5% wartoéci zamOwienia za kazdy dzieh zwioki, gdy zostanie przekroczony termin jej
wykonania z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,

c) 0,5% wartosci zamOwienia za kazdy dzien zwtoki, gdy zostanie przekroczony termin usunigcia
wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru.

Zamawiaj acy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania jezeli szkoda przewyzsza wartosé

kar umownych.

814
Odbi6r robot

Strony ustalaja nastepuj ace zasady odbior u rob6t:

1. Wykonawca zgtosi Zamawiaj acemu gotowos¢ do przekazania wykonanych robét naj pozniej w
dniu zakonczenia umownego ter miny wykonania zadania.

2. Zamawiajacy wyznaczatermin i rozpoczecie odbioru w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia
zawiadamiagjac o tym Wykonawece i inspektora nadzoru.

3. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ w ciagu 30 dni od daty jego rozpoczecia

4. Jezeli w trakcie odbioru zostana stwierdzone wady i usterki to Zamawiaj acy moze odmoéwi¢
odbioru wyznaczajac termin ich usuniecia,

5. Wszdkie czynnosci wykonywane podczas odbioru, a takze termin wyznaczony na usunigcia wad
i usterek beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicidi
stron i inspektora nadzoru,

6. O fakcieusunigciawad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiaj acego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot.

7. Strony postanawiaja ze, z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawieragjacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

8. Wykonawca przygotowuje na dzien odbioru operat kolaudacyjny dla przedmiotowego
zadania zawiergjacy:

Wymagane dokumenty do odbior u:
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8.1. sprawozdanie techniczne,

8.2. zestawienie wykonanych pomiarow,

8.3. kosztorys powykonawczy faktycznie wykonanych rob6t budowlanych

8.4. niezbedne swiadectwa jakosci, atesty, aprobaty

8.5. inne dokumenty wymagane do odbioru koncowego

8.6. pisemna gwar ancj¢ wykonanych robot

8.7. wypetniony dziennik budowy i podpisany przez inspektora nadzoru

8.8. Inwentaryzacje powykonawcza — 3 egz.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiaj acego i inspektora nadzoru o
usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia ter minu na odbior zakwestionowanych
upr zedni robét jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje 0 przerwaniu czynnosci, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktér e uniemozliwiaj g uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z pr zeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

11. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia odbior u koncowego robdt
wystapi do Powiatowego | nspektora Nadzor u Budowlanego ze zgtoszeniem o zakonczeniu
robét budowlanych.

816
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od ninigszef umowy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat wykonania rob6t lub przerwat je i nie wznowit ich wykonania mimo
wezwan Zamawiaj acego przez okres dtuzszy niz 5 dni
b) Wykonawca nie wykaze nalezytej starannosci przy wykonaniu prac objetych umowa

c) Nastapito ogtoszenie upadtosci firmy Wykonawcy, rozwiazanie firmy Wykonawcy lub wydanie
nakazu zajecia majatku firmy Wykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo odstapi¢ od ninigjszef umowy w przypadku, gdy :

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru
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b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bgdzie w stanie realizowa¢ swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy (np. ptatnosci).

3. W razie wystapienia istotngj zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj acy
moze odstapi¢ od umowy w terminie jednego miesigca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych
okalicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego z
tytutu wykonania faktycznej czesci umowy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w razie ziszczenia si¢ przestanki istotnej
zmiany okolicznosci powodujace, iz wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, zgodnie z
art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartgf umowy oraz wprowadzenia nowych postanowien do
umowy niekorzystnych dla Zamawiaj acego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferenta, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia takich
zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest niewazna.
Wszelkie zmiany ninigjszgg umowy wymagaja formy pisemng pod rygorem niewaznosci i
dopuszczalne sa wytacznie w granicach nie naruszajacych art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
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§18
W przypadku odstapienia od umowy strony sa zobowigzane do nastepujacych czynnosci :

1. Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokédt inwentaryzacji wykonanych prac
wedtug daty odstapienia od umowy

2. Strony wspolnie ustalaja sposdb zabezpieczenia przerwanych prac. Wykonawca zabezpieczy
wykonane pracei zapewni bezpieczenstwo ruchu. Koszt zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiaj gcemu wszystkie prace wykonane do terminu odstapienia
od umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowiazany do odbioru wykonanych robét wraz z pracami zabezpieczajacymi, a
jezeli Wykonawca ponosi wing za odstapienie od umowy, Zamawiajacy zastosuje wszelkie kary i
potracenia wynikajace z ninigjszef umowy

8§19

Wykonawca od dnia podpisania ninigszef umowy przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
wywotlane swoim dziataniem w stosunku do osob trzecich przy wykonywaniu zadan objetych ninigjsza
umowa oraz wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzen wynikle z powodu niewtasciwego
wykonania przedmiotu umowy.

§20

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie przez zatrudnionych pracownikow przepisow
BHP, ppoz. oraz higieniczno - sanitarnych i porzadkowych.

8§21

1. Wykonawca winien ubezpieczy¢ budowe i roboty z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilng.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

2.1 raoboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét — od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych.

2.2 odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i
osdb trzecich, a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
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3. Jezeli Wykonawca nie dopelni zobowiazania ubezpieczenia budowy i robét dziata na wlasne ryzyko
i odpowiedzialnos¢.

8§22
Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja dla swel waznosci formy pisemnsj.

§23

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamowien Publicznych.

8§24

1. W razie powstania sporu natle wykonania ninigjszej umowy o wykonanie robot w sprawie
zamoOwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczer pania dr ogi
postepowania r eklamacyj nego.

Reklamacj¢ wykonuje si¢ przez skierowanie konkr etnego roszczenia do Zamawiaj 3cego.

Zamawigjacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego przez Wykonawce

roszczeniaw terminie 21 dni od daty zgtoszenia r oszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nieudzielania
odpowiedzi naroszczeniaw terminie, 0 ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do
wystapienia na droge sadows.

5. Wiasciwymi do rozpatrywania sporéw wyniktych natle realizacji ninigjszef umowy sa sady
powszechne.
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8§25
Wszekie spory wynikte z wykonania umowy rozstrzygac¢ bedzie wiasciwy sad powszechny.

8§26
Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA ZA MAWIAJACY
wzOr umowy
Sprawdzit Andrzeg Piatkowski
i zatwierdzit Burmistrz Dobrej
do realizagji
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