OGOLNA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA osT

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji tecizniej (OST) $ wymagania ogélne dotysze wykonania
i odbioru robét budowy sieci kanalizacji sanitarnmejaglomeracji Dobra w ramach upedkowania gospodarki
wodno —$ciekowej na terenie gmin cztonkowskich ZMWIiK w sabionie koniskim.
CPV 45231 — Roboty budowlane w zakresie budowyaiagdw, cagdéw komunikacyjnych i linii energetycznych,
CPV 45232 — Roboty pomocnicze w zakresie ruagdv i kabli.
Lokalizacja: Miasto Dobra.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obmwjaca podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargokoniraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgagnuymagania ogolne, wspoine dla robétedygh:
- budowg kanalizacji deszczowej na terenie osiedim®w w Koninie;

« Roboty przygotowawcze — SST-1
* Roboty ziemne - SST-2
* Roboty montaowe - SST -3

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pogj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmijacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepoweaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.3 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektoaal2dru zeszyt z ponumerowanymi stronamizasiy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikow.

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera.

1.4.5 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuleib postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodké - zgodndéé¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamijegi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.8.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy, gy pod nawierzchanido gkbokasci przemarzania.

1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecqrizekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgtaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.11. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagmenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly traglanie i przekroju podinym) istniejcego padczenia.



1.4.12. Przeszkoda naturalna - elemefmtbdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.13.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmykiad
droga, kolej, ruroeig itp.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa <$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.15. Rekultywacja - roboty mage na celu uposnzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.37. Zadanie budowlane - ¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebrg calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtegjhniczno-aytkowych. Zadanie mae
poleg& na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochra@rbudowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.4.38. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego e#¢é stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.39. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
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gdzie:
Os - oestos¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (Mgfn
Pas - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PNzsta do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z noanPN, (Mg/n?).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodioz dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przelaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizag i wspohzdne punktow
gldwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oramdegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym
w szczegOtowych warunkach umowy, uwgipiiajacym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
— sporadzom przez Wykonawg.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyneprzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystliykonane
roboty i dostarczone materiatyda zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eénséntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektovs lub SST
i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o ctenakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfen@alizacji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdaie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdvezelkie innesrodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {§citewh okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablicormacyjne kda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
UMOoOWrg.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegstlo przepisOw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orad#ie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla 0s6b lub
wiasngci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachiobiych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem os6éb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do rob6t bda mialy aprobat techniczma wydarmy przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtdwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaaiczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych
materiatdéw od wigciwych organdw administracji patwowej.



Jeeli Wykonawca wayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie spgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona whasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgdaeych wiacicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgua robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspe&ktNadzoru i zainteresowane wladze oradzie z nimi
wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzka instalacji na powierzchni ziemi i adzea
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegélrioi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgye, socjalne oraz sz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia uywane do robot
od daty rozpoagia do daty zak@czenia rob6t (do wydania potwierdzenia z@daenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanisvinmo byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilelementy byly w zadowalgjym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralng@ejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposéb zvazane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych i dgzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagéa prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizex lub metod i w sposob qgty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi siia@eg informacje dotyere proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przezzymiera.

Zatwierdzenie partii materialdw z daneggddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrodta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowanige materialy uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.



2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zrédet miejscowych widczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaoziem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi dokumentaczawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektodiioru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéane
z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyeba wykorzystane do robot lub odwiezione na odkladawdpdnio do wymaga umowy
lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Zdad Wykonawca nie duzie prowadzi
zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéha@igne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materialtdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruew sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamébRi materialbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkziwosci. Wynik tych kontroli kkdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatbw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwedzie przeprowadzat inspekcjwytwoérni, keda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru dulizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy ad
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzadli. ldspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie
tych materiatbw do innych robot, mite dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychterialow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydala one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhveja jakos¢ | whasciwosé do robét i byly dospne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdgdabzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teremggdowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorgawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigunozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrai Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
1 tygodnie przed ayciem materiatu, albo w okresie dkzym, j&li bgdzie to wymagane dla batlprowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowanulzaj materialu nie me by pdézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgwi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spex uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizaciji



robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; raygadku braku ustatew takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowad przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektbladzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji liayniera, nie mge by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takictmodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewni&@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami &kreymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifképea Nadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spelnig@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych mfesi na osie i innych parametréw techniczny§hodki transportu
nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych olg@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratmiidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhie dokumentagj projektova, wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie kg$oi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawew wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonamnae wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgs$ck przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementélét kda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umalekumentacji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektaaddoru uwzgidni wyniki bada materiatéw i robo6t, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw swliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywaie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawepod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektonadzoru
programu zapewnienia jag@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia robo6t, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie rob6t zgodnie z dokumendagjojektovs, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InspakNadzoru.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:
— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



- bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposoéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badd,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehiiologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uetlzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozeraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhltia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddr pomiar6w i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ukdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osign¢ zalazong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezldne
do pobierania prébek i balanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektod2dau mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dloee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzawiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektor Nadzoruduzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotyczicych uradzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgbod badawczych.
Jezeli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog@ wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkbych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem laahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonamdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senj@ ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami bagak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaelltug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, peiainia
prébek i badania materiatdwanédta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaeikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru ni@ pobiera probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaimemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luBatkowych badd albo oprze
sig wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatéw i rob6t z dokumentagprojektova i SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru ni@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm PN-EN, aprobat technicknoraz witaciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

— PN-EN / Polsk Normg

- aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie s

objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrgbowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigmco i bgda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyegbizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stibowego. Zapisy da czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewida oznaczone kolejnym numerem anika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robét,

— terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



- dane dotycace jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzeditaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowaniasi

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdolwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje klsppra Nadzoru do ustosunkowania. $trojektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiar6éw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadze wi sposob ceigly w jednostkach przgfych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujeyojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obanku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robéteulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olltmym w umowie lub oczekiwanym przez WykonawicInspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw

Diugcsci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe;j.
Jeli SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, okjosci beda wyliczone w m jako diug.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedaa przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.



7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie dokladioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, abze
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé kyda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razieku miejsca szkice magby¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarzigodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbiér rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiéddie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ltynier na podstawie dokumentow zawiargich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagprojektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstego wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartasci.

Caltkowite zakéczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadariem na @imie o tym fakcie Inyniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, ditod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zak@czenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzmaazorzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapaga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robatipetniagcych i robot
poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegowych lub rob6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantapjektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegO6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamientow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wicicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niedbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgdwca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

NooArWN

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupagacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanythor zwhzanych z usurtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaa jednosti obmiarowy ustalom
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstav ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej kdzie uwzgédniad wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy obejmuje wszystkie warunki cloee w ww.
dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.



9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgita Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posfpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier
i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



