Dobra, dnia 23.07.2018 1.

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr IGOSR.271.7.2018.MS dla zadani pn.: ,,Dostawa i
montaZ instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych
zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra”

WYJASNIENE TRESCI SIWZ,

Zamawiajgcemu zostaly zadane nastepujace pytania:

1. Wnosimy by Zamawiajgcy dokonat ponownej analizy podziatu przetargu na dwie czesci.
Kazda z czgéci moze byc realizowana przez innego Wykonawce, przy uzyciu innego sprzetu,
rdznej jakosci czy wytrzymatosci. Réznice miedzy realizacjami dwéch tego samego typu czesci
zamoOwienia mogg powodowac wzajemne zarzuty wsrod Beneficjentdw korzystajacych z
tego samego programu dofinansowar, a posiadajgcych réznice w kosztach jakie poniosa
Beneficjenci (rdzne wyceny), jakos wykonanych instalacji czy rdinych warunkéw ustug
serwisowych.

AD. 1. Podziat zaméwienia na czgsci jest w przypadku zaméwier podzielnych obowigzkowy
z punktu widzenia ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy
SIWZ;

2. Prosimy o informacje jak Zamawiajacy wyobraza sobie wykonanie wizji lokalnych w ponad
300 lokalizacjach, gdzie montowane bedg instalacje fotowoltaiczne oraz solarne, przed
terminem skfadania ofert. Czy Zamawiajgcy posiada juz pewng liste Beneficjentéw objetych
przedmiotowym zamowieniem?

Ad.2. Zamawiajacy wskazuje, ze odbycie wizji lokalnej jest nieobowigzkowe i nie ogranicza
mozliwosci ztoienia oferty. Wszelkie niezbedne do przygotowania i zlozenia oferty
informacje znajdujg sie w dokumentacji postepowania.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani
zgtoszenia jesli odpowiednie przepisy dotyczgce montowania instalacji solarnych i
fotowoltaicznych nie stawiajg takich wymagan.

Ad. 3. Ze wzgledu na charakter postepowania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” na
Wykonawcy robét spoczywa obowigzek wykonania dokumentacji zgodnie z przepisami
prawa w tym przepisdw ustawy Prawo budowlane.

4. Majac na uwadze dobro i powodzenie ogloszonego przez Zamawiajgcego przetargu wnosimy
0 zmiang terminu koricowego wykonania czesci 1 i 2 zamdwienia na rok 2019. W obecnym
czasie, na terenie Polski, realizowanych jest ponad 100 przetargdéw publicznych dotyczgcych
odnawiainych zrodet energii, kazdy Srednio zaktada montaz okofo 500 instalacji, co w catoéci
daje to nakaz montazu ponad 50 tysiecy instalacji do korica tego roku. Tak duza iloéé
projektow, montazy i dostaw powoduje problemy z otrzymaniem towardw, dyspozycyjnoscig
wykwalifikowanych projektantéw, monterdw, a co za tym idzie znacznymi wzrostami
kosztow wykonania instalacji z zakresu OZE. Catosc¢ zaangazowania Wykonawcow branzy
OZE w obecnie rozpoczete projekty i zaciggniete zobowigzania moze w konsekwencji



przynies¢ narazenie realizacji przetargéw nowoogtoszonych, poniewai Wykonawcy chcac
zachowac dobra renome i wywigza¢ sie z obowigzujgcych termindw, nie bedg w stanie
podjg¢ sie realizacji nowych uméw. W naszym mniemaniu realia te powinny by¢ znane
rowniez jednostkg wspotfinansujgcym, ktére po przedstawieniu odpowiedniego uzasadnienia
moga przychyli¢ sie do takiego wniosku.

Ad.4. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Jak wskazano w pkt 3.5 SIWZ niniejsze
zamowienia jest dofinansowane ze Srodkéw UE i Zamawiajgcy zwigzany jest terminem
kwalifikowalnosci wydatkow.

Prosimy o informacjg czy jesli Wykonawca sktada oferte na facznie dwie czeici zamowienia w
zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej musi spetni¢ sumaryczne warunki dla dwdch
czesci czy dla kazdej czesci osobna?

Ad. 5. Zgodnie z pkt 6.1.1. SIWZ nalezy w odniesieniu do kaidej czesci wykazaé¢ zdolnogé
kredytowg lub dysponowanie srodkami w wysokosci 2,5 min zt. W przypadku sktadania
oferty na dwie czgsci Wykonawca musi dysponowaé kwotg 5 min zt,

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zdolnosci technicznej i zawodowej Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcow wykazania sie przynajmniej jedng dostawa wraz z montaiem z
zakresu instalacji solarnych oraz jedng z zakresu instalacji fotowoltaicznych, bez okreélenia
ilosci wykonanych dostaw w ramach jednego zaméwienia, o wskazanej w SIWZ minimalnej
wartosci.

Ad. 6. Jak podano w pkt 6.1.2 SIWZ ,,Wykonawca moze spelni¢ ww. warunki poprzez
zsumowanie wartosei kliku uméw o wartosci nizszej od wskazanej w warunku, ktérych
laczna warto$¢ speinia wymagania warunku.” Wykonawca moze zatem np. wykazaé trzy
umowy na dostawe¢ instalacji solarnej wraz z montazem na kwoty 200 tys. z1 i spelni¢
warunek dotyczacy instalacji solarnej, w ktéorym wymagana kwota to 600 tys. zl.
Analogicznie bedzie w przypadku instalacji fotowoltaicznych.

Prosimy o potwierdzenie, ze dla przedmiotowego przetargu w celu przedstawienia zdolnosci
technicznej Zamawiajacy nie wymaga wykazania sie wylacznie robotami w formule
»Zaprojektuj i wybuduj®.

Ad. 7. Przedmiotem zamdwienia jest zgodnie z nomenklaturg ustawy Pzp dostawa a nie
robota budowlana. Dlatego tres¢ warunkéw odnosi sie do dostaw, nie za¢ robdt
budowlanych. Zamawiajgcy nic nie pisze o formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Natomiast
Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wykazat doswiadczenie polegajace na dostawie i
montazu instalacji.

Prosimy o ponowng analize zapisow dotyczacych mozliwosci sumowania kilku umoéw w celu
spetnienia wymogu zdolnosci technicznej i zawodowej. Obecny zapis daje mozliwo$é¢ udziatu
w przetargu, kiére wykonuja wylgcznie instalacje indywidualne bez posiadania
doswiadczenia w zakresie zamowien publicznych czy zorganizowanych dostaw z i montazy
dla kilkunastu Beneficjentow. Zapis ten moze w konsekwencji spowodowac wybér firmy,
ktéra nie udiwignie tak duzego zakresu montazowego w ramach jednej umowy, a to
spowoduje narazenie realizacji zamowienia, ktére jest wspdétfinansowane ze érodkéw Unii
Europejskiej.
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Ad. 8. W ocenie Zamawiajgcego jest to rozumowanie bigdne i stanowitoby naruszenie art.
22 ust. 1a kioéry nakazuje formutowanie proporcjonalnych warunkéw postepowaniu w celu
jak najszerszego otwarcia zamodwienia na potencjalnych wykonawcéw.

Prosimy Zamawiajgcego o usunigcie zapisu o koniecznodci dysponowania dla kazdej czedci
zamowienia inng osobg skierowang do petnienia funkcji kierownika robét. Przetarg w gminie
Dobra w swoim zakresie, w poréwnaniu z innymi otwartymi obecnie na terenie Polski
przetargami oze, jest dos¢ niewielki. W znacznie wiekszych inwestycjach (pod wzgledem
ilosci wykonanych instalacji) nie wymagani sg kierownicy robdt z uprawnieniami. Dodatkowo,
warto podkresli¢, ze charakter zamdéwienia nie powinien wymaga¢ udziatu w realizacji 0séb
posiadajgcych uprawnienia budowlane. Sg te realizacje, ktdre zgodnie z Prawem
budowlanym, nie wymagaja pozwolenia na budowe ani zgtoszenia w odpowiednie] jednostce
administracyjnej. Zapis ten moze rowniez zniecheci¢ wykonawcdw do skfadania ofert na
wigcej niz jedng czgs¢ zamowienia, gdyz oddelegowanie kilku specjalistow tego samego typu
dla realizacji jednej inwestycji moze okazac sie nieoptacalne. Prosimy o ponowng analize
wskazanego zapisu SIWZ.

Ad. 9. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prosimy o ponowna analize zapiséw dotyczacych wymaganego doswiadczenia dla
kierownikdw robdt. Okreslenie, ze kierownik powinien mie¢ do$wiadczenie i w budowie lub
przebudowie instalacji c.o. lub wodociggowej albo budowie lub przebudowie budynkow i
budowli, lub budowie lub przebudowie instalacji elektrycznych nie zapewni Zamawiajacemu,
Ze prace w danej czesci inwestycji beda kierowane przez osoby, ktore kiedykolwiek braty
udziat w kierowaniu pracami montazowymi w zakresie instalacji solarnych czy instalacji
fotowoltaicznych. Wymog takiego doswiadczenia wobec kierownikow robot moze
spowodowac, ze dostawy i montaze beda kierowane przez osoby nie posiadajace
faktycznego doswiadczenia w charakterze prowadzonego zadania, co w konsekwencji moze
odby¢ sie na jakosci wykonanych instalacji.

Ad. 10. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Prosimy o informacje w jaki sposdb ma zosta¢ potwierdzone ukoriczenie szkolenia w zakresie
montazu oferowanych przez Wykenawce instalacji solarnych. Pragniemy zwrdci¢ uwage, 7e
instalacja solarna skiada sie z zespotu urzadzen réznych producentéw i dostawcow. Moze
okazac sig, ze biorgc pod uwage roznorodnoséc produktdw z zakresu OZE, zespdt urzadzer:
spetniajgcych wymagania tego przetargu jest na tyle niespotykany, ze w takim zestawieniu
nie zostat jeszcze wezesniej wykonywany, a przez to zaden z monterdw nie miat mozliwoéci
ukoriczy¢ takiego szkolenia. Chcielibysmy zwrdci¢ w ten sposdb uwage, ze opis tego
wymagania moze wykluczy¢ wszystkich potencjalnych oferentéw, a przez to uniemozliwié
realizacjg inwestycji. Prosimy o ponowng analize wskazanych wymagan.

Ad. 11. Potwierdzenie posiadanych przez osoby wymaganych kwalifikacji nastepuje
poprzez ztozenie oSwiadczenia w JEDZ oraz na pdiniejszym etapie postepowania - dopiero
w przypadku wezwania wykonawcy - w wykazie oséb. Co do wymogu szkolenia — wtasnie
w celu uniknigcia podobnych zarzutéw, Zamawiajacy wymaga, aby szkolenie obejmowato
urzgdzenia oferowane przez Wykonawce, nie za$ konkretne urzadzenia, ponadto nie
wymaga, aby szkolenie bylo potwierdzone okresdlonym certyfikatem. Szkolenie moze zostaé
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przeprowadzone przez dowolng osobe posiadajaca wiedzg na temat montazu oferowanych
urzgdzen.

Prosimy o informacje w jaki sposdb ma zosta¢ potwierdzone ukoriczenie szkolenia w zakresie
montazu oferowanych przez Wykonawce instalacji fotowoltaicznych. Pragniemy zwrdci¢
uwage, Ze instalacja solarna skiada sie z zespotu urzadzen, zespotdw réinych producentdw i
dostawcow. Moze okazac sig, ze biorgc pod uwage roznorodnosc produktdw z zakresu OZE,
zespot urzgdzen spetniajgcych wymagania tego przetargu jest na tyle niespotykany, ze w
takim zestawieniu nie zostat jeszcze wczesniej wykonywany, a przez to zaden z monterdw nie
miat mozliwosci ukoriczy¢ takiego szkolenia. ChcielibySmy zwrdci¢ w ten sposdb uwage, e
opis tego wymagania moze wykluczy¢ wszystkich potencjalnych oferentéw, a przez to
uniemozliwi¢ realizacjg inwestycji. Prosimy o ponowng analize wskazanych wymagan.

Ad. 12. Co do wymogu szkolenia — wiasnie w celu uniknigcia podobnych zarzutéw,
Zamawiajacy wymaga, aby szkolenie obejmowato urzadzenia oferowane przez
Wykonawcg, nie za$ konkretne urzadzenia, ponadto nie wymaga, aby szkolenie byto
potwierdzone okreslonym certyfikatem. Szkolenie moze zostaé przeprowadzone przez
dowolng osobe posiadajgcg wiedze na temat montazu oferowanych urzadzen.

Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne szkolenie monteréw w zakresie wykonywania
danego typu instalacji moze by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy. Zwracamy
uwage, ze ukoriczenie szkolenia z montazu instalacji solarnej czy fotowoltaicznej jako zespotu
elementow roznych dostawcow i producentdw jest niemozliwe do potwierdzenia przez np.
jednego producenta, poniewaz nie ma spéjnosci miedzy zestawianymi produktami i
producenci nie majg wplywu na fgczenie danego typu urzadzer w dany zestaw solarny, tym
bardziej dla wymagan przetargowych.

Ad. 13. Co do wymogu szkolenia — wiasnie w celu unikniecia podobnych zarzutéw,
Zamawiajagcy wymaga, aby szkolenie obejmowato urzadzenia oferowane prze:z
Wykonawce, nie za$ konkretne urzadzenia, ponadto nie wymaga, aby szkolenie bylo
potwierdzone okreslonym certyfikatem. Szkolenie moze zostaé przeprowadzone przez
dowolng osobe posiadajgcy wiedze na temat montazu oferowanych urzadzen.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku skiadania wadium w
formie poreczenia lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca zfozyt oryginat
wadium oraz kopie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem. Prosimy o wyjaénienie co taki
zabhieg ma na celu.

Ad. 14. Zamawiajgcy na uzytek dokumentowania przebiegu postepowania pozostawia
kopig gwarancji w dokumentacji, a oryginat zwraca wykonawcy zgodnie z przepisami Pzp.

Prosimy o ponowng analize zapisow dotyczgcych gwarancji jakosci wymaganej montowanych
instalacji. Rzadko spotykane jest udzielanie przez producentéw gwarancji na okres dtuzszy
niz 5 lat. Zamawiajgcy wymagajgc nawet 7 lat [ub wiecej gwarancji dla prac wykonanych w
ramach zamowienia spodziewa sie zapewne, ze wykonawcy szacujgc cene pojedynczego
urzadzenia bedg musieli j3 podwoi¢, po to aby zabezpieczy¢( sie przed ewentualna
koniecznoscig wymiany urzgdzenia w okresie trwania 7 letniej gwarancji, gdyz producenci
rzadko kiedy udzielajg diuziszej gwarancji na swoje produkty. Zamawiajgcy, ktéry dopuszcza
okres gwarancji diuzszy od cyklu zycia danego produktu lub taki, ktéry realnie nie bedzie w
przysziosci wykorzystany, jest winny tego, ze ochrona gwarancyjna w takim wypadku ma
charakter oderwany od rzeczywistej sytuacji. W powyiszych przypadkach zatem, w zaleznosci
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od okolicznoéci faktycznych, istnieje mozliwos¢ powotania sie badz na art. 388 k.c., bgdz na
art. 58 k.c. Warto w tym momencie zwrdci¢ uwage Zamawiajacego na wymag wobec okresu
rekojmi, ktéry ma by¢ rowny proponowanemu okresowi gwarancji. Towarzystwa
ubezpieczeniowe standardowo udzielajg zabezpieczenia na max. 5 lat. Wymdg rekojmi 7-
letniej (jesli rowna jest okresowi udzielonej gwarancji) moze spowodowaéd, 7e przed
podpisaniem umowy Wykonawca zostanie poinformowany, iz zabezpieczenie kontraktu nie
moze zostac przygotowane na tak diugi okres, a co z a tym idzie, realizacji inwestycji moze
zostac zagrozona. Zaznaczamy, ze zapisy Ustawy pzp pozwalaja na formowanie kryteriéw
oceny w szerokim, niezakiocajgcym konkurencyjnosci zakresie. Prosimy by Zamawiajacy
racjonalnie podszedt do realidw pracy urzadzen tego typu.

Ad. 17. Zamawiajacy sprostuje btedy zawarte w pytaniu wynikajgce z niedoczytania SIWZ:
Okres rekojmi w pkt 3.8 SIWZ zostat ustalony na 5 lat. W tym samym punkcie ustalono, iz
minimalny okres gwarancji to 5 lat zas diuzszy okres bedzie punktowany w kryteriach.
Zaoferowanie dituiszego niz 5 letni okres gwarancji nie jest zatem obowigzkowy.
Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie ze w kazdym przypadku demontaz istniejgcego zbiornika lezy po
stronie Beneficjenta.

Ad. 16. Demontaz istniejgcego zbiornika lezy po stronie wiasciciela nieruchomosci i tym
samym w przypadku braku takiej koniecznosci istniejacy zbiornik nalezy pozostawic.

W ilu egzemplarzach konieczne jest jej wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji
solarnych, a ile fotowoltaicznych?

Ad. 17. llos¢ egzemplarzy powinna by¢ dobrana tak by jeden egzemplarz pozostat przy
wiasciciela nieruchomosci i jeden w siedzibie Beneficjenta.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga dokumentacji powykonawczej. Jesli tak,
prosimy o informacje w ilu egzemplarzach.

Ad. 18. llos¢ egzemplarzy powinna by¢ dobrana tak by jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej pozostat przy wiasciciela nieruchomosci i jeden w siedzibie Beneficjenta.

Czy Zamawiajgcy bezwzglgdnie wymaga wykonania wizji lokalnych kazdej lokalizacji przed
przystapieniem do realizacji zadania?

Ad.19. Zamawiajgcy wskazuje, e odbycie wizji lokalnej jest nieobowigzkowe i nie
ogranicza mozliwosci ztozenia oferty. Wszelkie niezbedne do przygotowania i zlozenia
oferty informacje znajdujg sie w dokumentacji postepowania.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga zapewnienia obstugi geodezyjnej
prowadzonych prac jesli odpowiednie przepisy nie narzucajg takiego wymogu.

Ad. 20. Zamawiajgcy dysponuje podkiadami geodezyjnymi z datg na dzien ztozenia wniosku
o dofinansowanie w postaci map zasadniczych, ktére udostepni wykonawcy po podpisaniu
umowy.

Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na aneksowanie umowy jezeli podczas montazu okaze sie, ze
jedyng mozliwoscig montowania instalacji jest grunt lub budynek gospodarczy, co obarczone
jest inng stawkg VAT.
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Ad. 21, Zamawiajgcy przewidziat okolicznosci, ktére uzasadniajg zmiane stawki VAT we
wzorze umowy. Kaida zmiana nie jest deklaracja zgody na wprowadzenie zmian.
Dokonywanie zmian ma miejsce w przypadku wystapienia okreslonych okolicznoéci na
etapie realizacji umowy, zatem obecnie Zamawiajgcy nie bedzie deklarowat czy wyrazi
zgode na zmiane stawki VAT.

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze koszy prefabrykatdw betonowych, na ktérych usadowione
bedg kolektory solarne na gruncie wraz z rurg ostonowa i pracami ziemnymi sg to koszty
niekwalifikowane i lezg one po stronie wiasciciela budynku/uczestnika projektu.

Ad. 22. W przedmiotowym zamdwieniu kolektory solarne wykonywane sg na budynkach
mieszkalnych i tym samym nie wymaga sie wykonywania prac ziemnych i ponoszenia
kosztow zakupu prefabrykatow betonowych. W przypadku wykonywania instalacji
fotowoltaicznej koszty wykonania instalacji ponosi Wykonawca.

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze koszy wykonania gniazda elektrycznego 3 polowego oraz
doprowadzenie do niego instalacji elektrycznej wraz z instalacja uziemiajgca oraz
wyréwnawczg w kotfowni sg to koszty niekwalifikowane i lezg one po stronie wiasciciela
budynku/uczestnika projektu,

Ad. 24. Koszty dodatkowe wykonania instalacji dodatkowej ponosi wtasciciel budynku.
Przy czym Wykenawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowosé dziatania instalacji
solarnej a o prawidlowym wykonaniu instalacji dodatkowej winien poinformowaé
wiasciciela budynku przed przystgpieniem do realizacji instalacji.

Prosimy o potwierdzenie, ze zapisu danych z uzyskéw ciepta dotyczacy jedynie wewnetrznej
pamigci sterownika solarnego z ewentualng mozliwoscig ich pdiniejszego manualnego
odczytu jako uzysk catkowity.

Ad. 24. Zamawiajacy potwierdza, ze zapis danych z uzyskdw ciepta dotyczy jedynie
wewnetrznej pamieci sterownika solarnego z ewentualng mozliwoscig ich péiniejszego
manualnego odczytu jako uzysk catkowity.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga dostarczania modemoéw komunikacyjnych
tylko w 6 przypadkach.

Ad. 25. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia modutéw tylko w tych przypadkach chyba ze w
PFU wskazano inaczej.

Prosimy o potwierdzenie czy zamawiajgcy dopusci mniej awaryjne ukiady cisnieniowe
instalacji solarnych.

Ad. 26. Zamawiajgcy okreslit w PFU jakie parametry winny mieé urzadzenia zastosowane w
postepowaniu. Zmiana tych urzadzeri wymaga zgody Instytucji Zarzgdzajgcej RPO. Jeieli
taka zgoda zostanie udzielona Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane.

Prosimy o potwierdzenie ze zakup i montaz grzatki lezy po stronie wiasciciela
budynku/uczestnika projektu.

Ad. 27. Jezeli grzatka wchodzi w skiad instalacji objetej zamowieniem koszty zakupu i
montazu ponosi Wykonawca,



28.

28.

30:

31.

32

33

Zamawiajgcy nie okresla kolektora stonecznego, tym samym zezwala na montaz urzadzen o
bardzo niskiej sprawnosci prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajgcy wymaga poniisze
parametry dla kolektora stonecznego:

a.  Minimalna sprawnos¢ wg. apertury 80,50%

b.  Maksymalny wspétczynnik utraty ciepta a1=3,600W(m?K)

c.  Maksymalny wspdiczynnik zaleznoéci temperatury ciepta a2=0,6012W(m?K?)

d.  Ukfad hydrauliczny meander

e. Moc kolektora dla Tm-Ta = 0°K dia nastonecznienia G=1000W/m? nie mniej niz 1820 W
f. Minimalna powierzchnia absorbera/brutto nie mniej niz 2,26 m?/2,53m?

Ad. 28. Zamawiajgcy okreslit w PFU jakie minimalne parametry winny mieé urzadzenia

zastosowane w postepowaniu.

Czy Zamawiajgcy potwierdza, e koszy wykonania podigczenia gérnej wezownicy do instalacji
CO wraz niezbedng pompg tadujgco zrzutowg oraz osprzetem s to koszty niekwalifikowane i
lezg one po stronie wiasciciela budynku/uczestnika projektu.

Ad. 29. Jezeli ww. elementy wchodzg w skiad instalacji objetej zaméwieniem koszty
zakupu i montazu ponosi Wykonawca.

Prosimy o potwierdzenie, ze zakup i montaz zaworu antyskazeniowego lezy po stronie
wiasciciela budynku/uczestnika projektu.

Ad. 30. Jezeli ww. element wchodzg w skiad instalacji objetej zamdwieniem i jest
niezbedny do prawidiowego funkcjonowania instalacji koszty zakupu i montazu ponosi
Wykonaweca.

Prosimy o potwierdzenie, ze doprowadzenie tacza internetowego do modemu sterownika
solarnego w 6 przypadkach wraz z podigczeniem niezbednych urzadzen do przestania danych
w sieci lokainej Wifi oraz optata abonamentowa za dostep do Internetu w okresie trwania
projektu lezy po stronie wiasciciela budynku/uczestnika projektu.

Ad. 31. Doprowadzenie tgcza internetowego do modemu sterownika wraz z podigczeniem
niezbednych urzadzen lezy po stronie Wykonawcy. Optata abonamentowa za dostep do
Internetu lezy po stronie witasciciela budynku.

Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie Internetu na potrzeby montazu monitoringu
instalacji fotowoltaicznej lezy po stronie Beneficjenta.

Ad. 32. W zaleznosci od potrzeb dziatania systemu Beneficjent jest w stanie zapewnié
dostep do Internetu w miejscach montazu instalacji.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga dokonania uzgodnied, nadzoru i
uzyskania niezbednych dokumentdéw u gestorow sieci | urzgdzen podziemnych je§li
odpowiednie przepisy nie narzucajg takiego wymogu.
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Ad. 33. Jezeli cdpowiednie przepisy nie narzucajg takiego wymogu Zamawiajacy odstepuje
od dokonania takich uzgodnien.

Prosimy o potwierdzenie, ze Beneficjent ponosi koszty utrzymania monitoringu instalacji
fotowoltaicznej przez caty okres trwania projektu.

Ad. 34. W okresie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi koszty monitoringu
instalacji fotowaltaicznej.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga dokonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze] jesli odpowiednie przepisy nie narzucajg takiego wymogu.

Ad. 35. W PFU okreslono wymdg odnosnie dokumentdw wymaganych do odbioru
koncowego.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zezwoli na odbidr instalacji fotowoltaicznych jesli
Wykonawca potwierdzi, ze instalacje zostaty zgloszone do Zaktadu Energetycznego. Majac
szerokie dodwiadczenie ze zgtoszeniami dla wszystkich Operatordw Sieci Energetycznej w
Polsce, wyjasniamy, ze czesto formalnosci dotyczace podigczenia mikroinstalacji trwaja przez
dtuzszy okres niz przewiduje sie to poczatkowo, a powody tych opdéinien nie lezg po stronie
Wykonawcy.

Ad. 36. W przypadku gdy wszelkie dokumenty zostang ziozone do Zaktadu Energetycznego
bez uwag Zamawiajgcy zezwoli na odbidr instalacji fotowoltaicznych. W przypadku btedéw
w sktadanym wniosku Wykonawca zobowigzuje sie je usungé w terminie 7 dni od dnia
wezwania.

Prosimy Zamawiajgcego o ponowng analize zapisow umowy dotyczgcych haromonogramu
rzeczowo-finansowego. Wzdér umowy przedstawia, iz harmonogram powinien uwzglednié
daty rozpoczecia dostaw i montazu dla kazdej lokalizacji. Pragniemy wyjasni¢, ze takie
wymagania mogg powodowac duzo komplikacji takze po stronie Zamawiajgcego, poniewaz
kazda zmiana, w pojedynczej dostawie (takze z winy Uzytkownika np. nieobecno$é), bedzie
musiata skutkowac dezorganizacja cafosci harmonogramu i dostaw takze koniecznoscig
wprowadzania szczegdtowych zmian w harmonogramie. Wnosimy o zniesienie wskazanego
zapisu umowy, tak by harmonogram okreslat bardziej ogdiny zakres prac i byt uzyteczny dla
kazdej ze stron inwestycji.

Ad. 37. Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca moze zmieni¢ w przypadku
okolicznosci i trudnosci nie lezgcych po jego stronie.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy opisujac wymagania oznaczenia terenu budowy
zgodnie z wymaganiami RPO Wojewddziwa tédzkiego, zaakceptuje dowolne oznaczenie
spetniajgce wymagania RPO.

Ad. 39. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ zgode Zamawiajacege na sposéb
oznaczenia terenu budowy. Zamawiajgcy wyrazi zgode na oznaczenie jegli bedzie ono
speiniac wymogi RPO.

Prosimy o informacje czy Zamawiajagcy wymaga aby osoby realizujgce zadanie hyly
zatrudnione na umowe i prace.
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Ad. 39. SIWZ nie zawiera takiego wymogu.

Prosimy o informacje ile oséb zatrudnionych na umowe o prace wymaga Zamawiajacy jesli
stawia taki wymog?

Ad. 40. SIWZ nie zawiera takiego wymogu.

Prosimy o potwierdzenie, ze ze wzgledu na charakter prowadzonych prac (dostawa i montaz
urzadzen) Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy prowadzenia Dziennik budowy.
Wskazany rodzaj prac zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie wymaga prowadzenia
Dziennika budowy.

Ad. 41. W przypadku gdzie mamy do czynienia z robotami budowlanymi nalezy
postgpowaé zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Jezeli ustawa nie przewiduje
prowadzenia dziennika budowy Zamawiajgcy nie wymaga takiego dokumentu.

Prosimy o potwierdzenie, ze odbior pogwarancyjny dokonywany bedzie po uptynieciu okresu
udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi, zas podstawg do kompletnego rozliczenia
inwestycji bedzie dokonanie odbioru koncowy przadmiotu umowy.

Ad. 42 Odbior pogwarancyjny dokonywany bedzie po upfywie okresu gwarancji. Zasady
rozliczen zostaty wskazane w umowie.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie przewiduje montazu instalacji na gruncie. Jesli
montaz na gruncie bedzie konieczny, prosimy o potwierdzenie, ze podioze pod instalacje
zostanie przygotowane przez Beneficjenta zgodnie z instrukcjg Wykonawcy.

Ad. 43. Wszelkie koszty i obowigzki powinien wzigé na siebie Wykonaweca.

Prosimy o potwierdzenie, ze Beneficjent ponosi koszty utrzymania monitoringu instalacji
fotowoltaiczne]j przez caty okres trwania projektu.

Ad. 44. Zamawiajgcy ponosi koszty utrzymania monitoringu jedynie na etapie trwania
projektu wobec wymagan stawianym przez Instytucje Zarzadzajagcg WRPO. Koszty napraw
gwarancyjnych oraz prawidtowego dziatania instalacji ponosi Wykonaweca.

Prosimy o potwierdzenie, ze dostosowanie instalacji elektrycznej budynku na potrzeby
montazu instalacji solarnej, fotowoltaicznej lezy po stronie Beneficjenta.

Ad. 45. Koszty prawidtowego dostosowania instalacji elektrycznej leig po stronie
wiasciciela budynku wedtug wskazan Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy po otrzymaniu JEDZ w formie elektronicznej
potwierdzi ten fakt niezwtocznie mailem zwrotnym.

Ad. 46. Zamawiajacy potwierdzi otrzymanie JEDZ na prosbe Wykonawcy.

Prosimy o informacje czy w przedmiotowym postepowaniu wystepujg budynki o powierzchni
wigkszej niz 300 m2.

Ad. 47. W przedmiotowym postepowaniu nie wystepuja budynki o powierzchni wiekszej
niz 300 m2.

Prosimy o przewidywanym miejscu montazu poszczegdlnych instalacji (ilosciowo). Pozwoli to
na odpowiednie wyliczenie ceny brutto oferty z uwzglednieniem odpowiedniej stawki VAT.



Ad. 48, Przewidywane miejsca montazu instalacji:
a) budynki gospodarcze — 37 sztuk, w tym,

- 3 kW — 16 sztuk

- 4 kW — 7 sztuk

-5 kW — 14 sztuk

b) montaz instalacji na gruncie — 14 sztuk, w tym,
-3 kW — 6 sztuk

- 4 kW — 3 sztuki

- 5 kW - 5 sztuk.

¢) budynku mieszkalne — 231 sztuk, w tym,

- 2 kW -1 sztuka

-3 kW — 77 sztuk

- 4 kW - 81 sztuk

-5 kW — 68 sztuk

- 6 kW — 1 sztuka

- 8 kW — 3 sztuki.

Sporzadzit: Marek Swietochowski, tel. 63 279 99 39.



