ZALACZNIK NR 18

PROJEKT Umowa nr IGOSR.272........... 2013

dot. Przebudowa drogi w Dabrowicy — Kolonia
na odcinku 500,0 mb

zawarta w dniu .......... 2013 roku pomiedzy:

Gmina Dobra

z siedzibg przy Placu Wojska Polskiego 10, 62-730 Daobra,

reprezentowanym przez :

- Pana Andrzeja Pigtkowskiego - Burmistrza Dobrej, przy kontrasygnacie
- Pani Beaty Kmie¢ — Skarbnika Dobrej

zwanym w dalszej czeSci umowy *Zamawiajacym'" ,

a firma:

ZSIEAZIDG .veeeeeee e
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ""Wykonawcg'™

w ramach realizacji zamoOwienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamdwieh publicznych
(Dz.U. nr 113 poz.759 ze zmianami) w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie art. 39 i art. 40 ust.l w/w ustawy, tj. przetargu nieograniczonego nr

IGOSR.271.4.2012.

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
. Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania:

=

1. SzczegOtowy zakres rzeczowy objety Umowa okreslaja:
- zatwierdzona specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia z dnia .......... roku,
- oferta wykonawcy z dnia.......... roku

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia zgodnie z warunkami
wynikajacymi z obowigzujgcych przepisow technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami

wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy
technicznej i ustalonymi zwyczajami oraz projektem budowlanym.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania calego zakresu rob6t w nie przekraczajgcym terminie:

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na dziert 31.10.2013 roku

§3
1. Wykonawca ma prawo zgdania przedtuzenia umownego terminu w przypadku:
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a)
b)
c)
d)

dziatania tzw. "sity wyzszej"

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieg,

termindw okreslonych w ustawie Prawo zamdéwien publicznych

Wykonawca swoje zadanie przedtuzenia umownego terminu wykonania zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu pisemnie podajgc nowy termin zakonczenia zamoéwienia wraz z uzasadnieniem

faktycznym.
84
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy tylko za uprzednia

zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci tylko i wylgcznie
podwykonawcy wskazanym w ztozonej ofercie i w zakresie przewidzianym w ztozonej ofercie
przez Wykonawce.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zawierajgcy umowe z podwykonawcg ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

85
Inspektor nadzoru

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

Lp. Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane wykonawcze

branza drogowa

zakres dziakania inspektora nadzoru okres$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje wszystkie obowigzki okreslone w art.25 ustawy -
prawo budowlane, a w szczegdlnosci :

a)

b)

c)

d)

reprezentuje Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

sprawdza jako$¢ wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolnosci zapobiega zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie;

sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, uczestniczy w
prébach i odbiorach technicznych instalacji urzadzen technicznych oraz przygotowuje i bierze
udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych wchodzacych w skiad
wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do uzytkowania;

potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usuniecia wad, a takze, kontroluje rozliczenie
budowy;

zawiadamia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania dodatkowych nieprzewidzianych
niniejsza umowa robét celem prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

udziela odpowiedzi w terminie 3 dni na kazdy wpis do dziennika budowy;
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo :

a)

b)

c)

wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia potwierdzone wpisem do
dziennika budowy dotyczace :

usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;

wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczagcych prowadzonych rob6t budowlanych;

dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych;

zada¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

zadac zmiany kierownika budowy.

86
Kierownik Budowy

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Lp. Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane wykonawcze

branza drogowa

2. Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy :

a)

b)

c)
d)

9)
h)

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska
przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentacji budowy;

natychmiastowe dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;
wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia
oraz bezzwioczne zawiadomienie o tym Zamawiajgcego;

zawiadomienie Zamawiajgcego w terminie jednego dnia o wpisie do dziennika budowy
dotyczacym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z
projektem;

natychmiastowa realizacja zalecer wpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do
dziennika budowy;

zgtaszanie — pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy — Inwestorowi
do sprawdzenia lub odbioru wykonanych rob6t podlegajacych zakryciu badZ zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego prob i sprawdzen w instalacji, urzadzen technicznych, przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;
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i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

J) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie Zamawiajgcemu oSwiadczenia o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

k) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 , poz. 1256).

87
Uzyte materiaty

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ na miejsce rob6t materiaty niezbedne do ich wykonania
wiasnym transportem, na wiasny koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej umowy z materiatbw nowych,
wiasnych.

Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku prawo budowlane oraz wymogom projektu.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wykazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobate techniczna.

Wykonawca zapewni $rodki niezbedne do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot i
uzytych przez niego na terenie budowy materiatdw

88
Teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnic¢
warunki bezpieczenstwa.

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady oraz urzgdzenia prowizoryczne.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako termin odbioru robét.

Wykonawca powiadomi mieszkancow sasiednich posesji o przystapieniu do rob6t zwigzanych z
budowg na minimum 3 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t w przypadku gdy utrudniony
bytby dojazd do ich posesji.

89

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

8§10
Terminy i warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbioru przedmiotu zamdwienia oraz zaplaty zryczattowanej ceny

w kwocie:
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Warto$¢ kosztorysu Warto$¢ kosztorysu
. ofertowego Podatek VAT ofertowego
Lp.| Rodzaj kosztorysu ofertowego netto [23% w 21] brutto
[w zt netto] [w zt brutto]
Wedtug kosztorysu ofertowego:
1. e PR [T
Przequowa drog.l W zt netto zt zt brutto
Dabrowicy - Kolonia na
odcinku 500,0 mb
Razem wartoSE robot: | ... | i | e
zt netto zt zt brutto
SHOWNIE FAZEM DIULLO: ...

Wykonawca uwzglednit w cenie ofertowe;j :

uzyskanie  wszystkich niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych prawidtowosc
wykonanych robdt;

zorganizowanie we wiasnym zakresie placu budowy (prad, woda i inne media , drogi
dojazdowe) oraz ponoszenie kosztow z tego tytutu;

doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajgcego do placu budowy tj.
usuniecie gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa szkod wyniktych
w wyniku realizowanych robét (wyptata ewentualnych odszkodowan);

zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;

nalezyte zabezpieczenie terenu budowy i drég dojazdowych;

koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszt ewentualnego sktadowania gruzu i Smieci na miejskim wysypisku $mieci;

naprawa ewentualnych zniszczer nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiatdw
budowlanych;

ewentualne koszty zwigzane z wytgczeniami pradu i innych medidw;

koszty wykonania badan laboratoryjnych tj. stopnia zageszczenia podbudowy, réwnosé
nawierzchni; badania zgodno$ci masy ze STWIOR

koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — min. 5 egz.

Rozliczenie czeSciowe za przedmiot umowy nastgpi po wczeSniejszym uzgodnieniu terminu
ptatnosci z Inwestorem, a ptatno$¢ koncowa (20% wartosci inwestycji) fakturg VAT po zakonczeniu
robét i ich odbiorze na podstawie protokotu odbioru koricowego za faktyczne wykonane roboty
budowlane. Podstawg do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie sporzadzony przez strony
protokét odbioru koricowego za przedmiot robét oraz kosztorys powykonawczy faktycznie
wykonanych rob6t, podpisany przez inspektora nadzoru i Kierownika budowy i przedstawiciela
inwestora.

Zamawiajacy opfacat bedzie fakture VAT koricowag w terminie 30 dni od daty jej wystawienia na
podany ponizej rachunek bankowy Wykonawcy:
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o

10.

11.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku w banku Zamawiajgcego.

W razie zwhoki z zaptatg ceny Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ ustawowe odsetki.

Za roboty wykonane jako niezbedne, cho¢ nie objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja
wykonania - wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego,
dokumentacjg przetargowg oraz miejscem wykonania zamdwienia. ZamoOwienie przyjmuje do
realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji technicznej, zgodnie
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang w ofercie.

Jezeli w toku realizacji robét wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nie objetych
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, ktérych zakres nie
przekroczy 50% kwoty uprzedniego zamdwienia, to Wykonawca zobowigzany jest wykonac te
roboty na dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego, udzielone z wolnej reki zgodnie z art.67 ust. 1
pkt. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standarddw parametrow.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe ustalana zostanie kosztorysem roboét
dodatkowych, przyjmujac do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w ofercie.

Wymaga sie aby zakres i warto$¢ robét dodatkowych zostata okre$lona ,,protokotem koniecznosci**
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru, ktory bedzie stanowit podstawe do
udzielania dodatkowego zamdwienia.

811
Gwarancja wykonania robét

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji w ramach ktérej, Wykonawca
zobowiazuje sie do usuniecia wad stwierdzonych w tym okresie w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Zamawiajgcego o ujawnionej wadzie, wzglednie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jezeli usuniecie wady w takim terminie ze wzgleddw technologicznych bedzie
niemozliwe

Wykonawca udziela gwarancji na wykonang przez siebie robote na okres 36 _miesiecy na roboty
budowlane liczac od dnia jej odbioru przez Zamawiajgcego.

8§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% zaoferowanej ceny,
obejmujacej catos¢ zamdwienia, jako gwarancje zgodnego z umowa jej wykonania, w formie

zostanie zwrocone lub zwolnione Wykonawcy w
ciggu 30 dni
po ich ostatecznym odbiorze;

stownie: -----------m-mmmememeee
whniesionego zabezpieczenia gwarantujacego
zgodne z umowg wykonanie robot
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whniesionego zabezpieczenia gwarantujacego

zostanie zwrocone lub zwolnione Wykonawcy w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Okres rekojmi przediuza sie na okres trwania
gwarancji tj. 36 m- cy na roboty i 60
miesiecy na okna.

511 1/
L 1 1T = ——

zgodne z umowg wykonanie robot

8§13

Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic¢
Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

a)
b)

c)

30% wartosci zamdwienia pozostajagcego do wykonania, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z
powodu okolicznosci, za ktdére odpowiada Wykonawca,

0,2% warto$ci zamdOwienia za kazdy dzien zwioki, gdy zostanie przekroczony termin jej
wykonania z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,

0,2% wartosci zamOwienia za kazdy dzien zwioki, gdy zostanie przekroczony termin usuniecia
wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania jezeli szkoda przewyzsza warto$¢
kar umownych.

814
Odbidér robot

Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru robot:

1.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do przekazania wykonanych rob6t najpdzniej w
dniu zakonczenia umownego terminy wykonania zadania.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczecie odbioru w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
zawiadamiajgc o tym Wykonawce i inspektora nadzoru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od daty jego rozpoczecia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru wyznaczajgc termin ich usuniecia,

Wszelkie czynno$ci wykonywane podczas odbioru, a takze termin wyznaczony na usuniecia wad
i usterek bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
stron i inspektora nadzoru,

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét.

Strony postanawiajg ze, z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

Wykonawca przygotowuje na dzien odbioru operat kolaudacyjny dla przedmiotowego
zadania zawierajacy:

Wymagane dokumenty do odbioru:

8.1. sprawozdanie techniczne,

8.2. zestawienie wykonanych pomiarow,
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8.3. kosztorys powykonawczy faktycznie wykonanych robdt budowlanych

8.4. niezbedne Swiadectwa jakosci, atesty, aprobaty
8.5. inne dokumenty wymagane do odbioru koricowego
8.6. pisemna gwarancje wykonanych robét

wypetniony dziennik budowy i podpisany przez kierownika budowy i inspektora

8.1. nadzoru

8.8. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzedni robdt jako wadliwych.

10. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

11. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia odbioru koncowego robét
wystgpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze zgtoszeniem o zakonczeniu
robét budowlanych.

816
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat wykonania robét lub przerwat je i nie wznowit ich wykonania mimo
wezwan Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 5 dni

b) Wykonawca nie wykaze nalezytej staranno$ci przy wykonaniu prac objetych umowa

c) Nastgpito ogtoszenie upadtosci firmy Wykonawcy, rozwigzanie firmy Wykonawcy lub wydanie
nakazu zajecia majgtku firmy Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w przypadku, gdy :

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowaé swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy (np. ptatnosci).

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia nalezytego z
tytutu wykonania faktycznej czeSci umowy.
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4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie ziszczenia sie przestanki istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, iz wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, zgodnie z
art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§17
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowier do
umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienic tres¢
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru oferenta, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich
zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest niewazna.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
dopuszczalne sg wytgcznie w granicach nie naruszajacych art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

N

8§18
W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci :

1. Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych prac
wedtug daty odstgpienia od umowy

2. Strony wspolnie ustalajg sposdb zabezpieczenia przerwanych prac. Wykonawca zabezpieczy
wykonane prace i zapewni bezpieczenstwo ruchu. Koszt zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajacemu wszystkie prace wykonane do terminu odstapienia
od umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych rob6t wraz z pracami zabezpieczajgcymi, a
jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy zastosuje wszelkie kary i
potracenia wynikajgce z niniejszej umowy

8§19

Wykonawca od dnia podpisania niniejszej umowy przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
wywotane swoim dziataniem w stosunku do 0séb trzecich przy wykonywaniu zadan objetych niniejsza
umowg oraz wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzern wynikie z powodu niewtasciwego
wykonania przedmiotu umowy.

§20

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przez zatrudnionych pracownikow przepisow
BHP, ppoz. oraz higieniczno - sanitarnych i porzagdkowych.

8§21

1. Wykonawca winien ubezpieczy¢ budowe i roboty z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczeg6lnosci:

2.1 roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robdét — od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych.

2.2 odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikow i
0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni zobowigzania ubezpieczenia budowy i rob6t dziata na wtasne ryzyko
i odpowiedzialnosc¢.

§22
Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.
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8§23

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamowien Publicznych.

N

8§24

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t w sprawie
zamoOwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie przez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nieudzielania
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sgdowa.

Wiasciwymi do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy sg sady
powszechne.

825

Wszelkie spory wynikle z wykonania umowy rozstrzygac bedzie wiasciwy sad powszechny.

8§26
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

wzOr umowy

sprawdzit Andrzej Piatkowski
i zatwierdzit Burmistrz Dobrej
do realizacji
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